

公告等に関する質問に対する回答

玉野市市民生活部環境保全課

No	項目	頁	行	質問内容	回答
1	工期	1	3	本中継施設の試運転期間検討のため、現状の搬出先試運転期間をご教示いただけますでしょうか。	令和9年1月～3月の予定とされている。
2	処理対象物	2	1	災害ごみについて、有害物質を含まないものとの理解でよろしいでしょうか。  想定されるごみ性状、サイズをご教示願います。	よろしい。  災害ごみのうち日常生活にて排出されるものは前処理しないが、粗大物等は、粗破碎等を行うものとし、サイズは可燃性粗大ごみの破碎物と同等とする。
3	工事範囲	2	4	一般廃棄物処理施設変更届について、長期間に渡る調査・届出等は、対応・届済みとの理解でよろしいでしょうか。（環境アセスメント等）	中継施設に関し、新設としての設置届を提出する予定である。なお、その届に可燃性粗大ごみ破碎機を含めるものとする。具体的には、契約後の移設内容に基づき、岡山県との協議によるものとする。
4	スケジュール	3	9	技術提案の検討・作成期間の確保のため、様式2、様式3、様式4、様式5、様式6、様式7を事前にご提供いただけないでしょうか。	参加資格審査結果等の送付について、参加資格を有すると認められた者に対して審査結果とあわせて送付する。
5	プロポーザルの辞退	12	1	プロポーザルの辞退の提出はいつからいつまでの間であれば有効となりますでしょうか。	プロポーザル実施要領のとおり、技術提案書の提出日において、当該プロポーザルを辞退する場合は、様式2-6による辞退届を提出すること。
6	工事費の支払い条件	14	1	年度割の上限金額をご教示ください。	事業費の年度割は、 R6：1%、 R7：16% R8：83% を予定している。  また、R6の交付対象事業費は約12,000千円である。

公告等に関する質問に対する回答

玉野市市民生活部環境保全課

No	項目	頁	行	質問内容	回答
7	物価変動リスク	17	14	「事業者負担分に係る物価変動に関するもの」とありますが、スライド条項による請求は可能との認識でよろしいでしょうか。	よろしい。
8	調査リスク	17	31	調査した結果、ご提供された資料からは読み取れない埋設物等が発見されたり、読み取れない躯体構造であった（入札時点で未確定なものが発見された）場合の事業リスクは貴市分担との理解でよろしいでしょうか。	<p>よろしい。</p> <p>ただし、資料にない埋設物や読み取れない躯体構造等が明らかとなった場合は、本市担当者との協議によりその扱いを決定するため、十分な調査、対策検討を行うこと。</p>