

○PPA 方式による市有施設（消防本部庁舎）への太陽光発電設備等導入事業 評価基準

1. 評価項目及び配点等

評価項目		評価内容	加重 倍率	配点
事業 実 施 内 容	(1)	太陽光発電設備容量・蓄電池設備容量 ・次の式により評価点を算定する。 $10点 \times \frac{\text{事業者提案容量（太陽光発電設備容量 + 蓄電池設備容量）}}{\text{全事業者のうち最大の提案（発電設備容量 + 蓄電池設備容量）}}$ ※小数点以下は切り捨て		10
	(2)	電気料金単価 （消防本部庁舎） ・次の式により評価点を算定する。 $20点 \times \frac{\text{上限単価} - \text{事業者提案単価}}{\text{上限単価} - \text{全事業者提案単価のうち最安単価}}$ ※小数点以下は切り捨て ※上限単価 ≤ 事業者提案価格の場合は 0 点とする。		20
	(3)	設備設置仕様 設備の設置方法は実現性があるか、また安全性が高く、災害時等においても施設の構造安全性への影響が小さいものであるか。	4	20
	(4)	独自提案 事業実施の効果を地域に波及させるための創意工夫があるか。その他、設置予定場所の特性や市の地域特性を活かし、玉野市にメリットがある提案があるか。	1	5
事業 実 施 体 制	(5)	工事（設計・施工）における実施体制 円滑かつ確実に進められる工事計画、実施体制となっているか。	3	15
	(6)	維持管理の実施体制 無理のない維持管理・メンテナンス計画、実施体制になっているか。	5	25
	(7)	非常時・故障時の対応 故障、緊急時の体制及び対応内容が明確に示され、安定した事業実施が見込まれるか。	6	30
	(8)	事業実施期間中のリスク対応 事業実施中に想定されるリスクについて十分対応できる提案になっているか。保険の内容、損害保険は妥当か。	4	20
	(9)	事業者の経営状況・経営実績 資金調達計画、財務状況等に問題がないか。	5	25
	(10)	類似実績 過去に類似する事業実績があり、問題なく実施が見込めるか。	5	25
行 程	(11)	スケジュール 早期の電気供給を目指しつつ、円滑かつ無理のないスケジュール管理となっているか。	1	5

2. 評価方法（算定式により評価する項目を除く）

①：各評価項目について、以下の 6 段階の評価を行う。

A：優れている（5 点）、B：やや優れている（4 点）、C：一定水準を満たしている（3 点）、
D：やや劣っている（2 点）、E：劣っている（1 点）、F：提案なしまたは、不備（0 点）

②：評価点は、各項目の評価結果に指定された加重倍率を乗じて得られた点数とする。

3. 第 1 順位（契約候補者）の決定方法

①：審査した委員の評価合計点数が、満点（委員数×200点）の6割に満たない提案事業者は失格とする。

②：3. ①により失格した提案事業者を除いて、出席委員の評価点数の合計が最も高い提案を第 1 位順位とする。

③：評価点が同点の場合、出席委員の多数決により第 1 位順位を決定する。それでも決しない場合は、委員長が第 1 位順位を決定する。