

工事見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 土 木 課

No.50

| 工事番号・件名 | 位 置 | 見積年月日 |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|
| 河排修 第1－5号 河川排水路維持修繕工事 | 玉野市 渋川・後閑 地内 | 令和7年12月25日（木） 9:00 ～ |

| 業 者 名 | 見積結果（消費税相当額抜き） | | |
|-------------------|----------------|--|-----|
| | 第1回 | | 備 考 |
| 岡山機設(株) | ¥1,540,000 | | |
| 田中機電工業(株) | ¥1,540,000 | | |
| (株)日圧機販 | ¥1,550,000 | | |
| 双葉電機(株) | ¥1,550,000 | | |
| 三井造船特機エンジニアリング(株) | | | 辞 退 |
| 渡辺機工(株) | ¥1,500,000 | | 決定 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 完了期日 令和8年3月13日 | | | |
| 契約保証金 玉野市契約規則による | | | |

（注）上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ¥1,550,000 円 （消費税を除く）

決定金額 ¥1,500,000 円 × 110 / 100 = ¥1,650,000 円
（うち消費税分 ¥150,000 円）

工事見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 土 木 課

No.48

| 工事番号・件名 | 位 置 | 見積年月日 |
|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| 道修 第1－18号 道路維持修繕工事 | 玉野市 玉2丁目 地内 (玉44号線) | 令和7年12月23日（火） 9:00～ |

| 業 者 名 | 見積結果（消費税相当額抜き） | | |
|------------|----------------|--|-----|
| | 第1回 | | 備 考 |
| アサヒ道路施設(株) | ¥1,250,000 | | |
| 岡山道路興業(株) | ¥1,100,000 | | 決定 |
| (有)交安企画 | ¥1,300,000 | | |
| (株)日本ライン | ¥1,200,000 | | |
| 不二道路工業(株) | ¥1,490,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 完了期日 | 令和8年3月31日 | | |
| 契約保証金 | 玉野市契約規則による | | |

（注）上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ¥1,670,000 円（消費税を除く）

決定金額 ¥1,100,000 円 × 110 / 100 = ¥1,210,000 円
（うち消費税分 ¥110,000 円）

工事見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 土木課

No.49

| 工事番号・件名 | 位 置 | 見積年月日 |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 道修 第1－17号 道路維持修繕工事 | 玉野市 玉原2丁目 地内 (玉205号線) | 令和7年12月23日 (火) 9:00 ～ |

| 業 者 名 | 見積結果（消費税相当額抜き） | | |
|-----------|------------------|--|-----|
| | 第 1 回 | | 備 考 |
| (有)エンセイ建設 | ¥1,810,000 | | |
| (株)キョウド | ¥1,810,000 | | |
| 角田建設(株) | ¥1,660,000 | | 決定 |
| 玉野環境技術(株) | ¥1,750,000 | | |
| 隆興業 | ¥1,810,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 完 了 期 日 | 令 和 8 年 3 月 31 日 | | |
| 契 約 保 証 金 | 玉野市契約規則による | | |

(注) 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ¥1,810,000 円 (消費税を除く)

[illegible]

工事見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 土木課

No.47

| 工事番号・件名 | 位 置 | 見積年月日 |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 道修 第1－16号 道路維持修繕工事 | 玉野市 玉6丁目ほか1地区 地内 (玉100号線・玉45号線) | 令和7年12月12日（金） 9:00 ～ |

| 業 者 名 | 見積結果（消費税相当額抜き） | | |
|-----------|------------------|--|-----|
| | 第 1 回 | | 備 考 |
| (有)エンセイ建設 | ¥900, 000 | | 決定 |
| (株)キョウド | ¥1, 140, 000 | | |
| 角田建設(株) | ¥1, 026, 000 | | |
| 玉野環境技術(株) | ¥1, 140, 000 | | |
| 隆興業 | ¥990, 000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 完 了 期 日 | 令 和 8 年 2 月 27 日 | | |
| 契 約 保 証 金 | 玉野市契約規則による | | |

(注) 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ¥1,140,000 円 (消費税を除く)

決定金額 $\text{¥}900,000 \text{ 円} \times 110 / 100 = \text{¥}990,000 \text{ 円}$
(うち消費税分 $\text{¥}90,000 \text{ 円}$)

工事見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 土 木 課

No.44

| 工事番号・件名 | 位 置 | 見積年月日 |
|--------------------------|----------------|-------------------------|
| 河排修 第1－4号 河川排水路維持修繕工事 | 玉野市 市内一円 地内 | 令和7年11月21日（金） 9:00 ～ |

| 業 者 名 | 見積結果（消費税相当額抜き） | | |
|--------------------------|----------------|--|-----|
| | 第1回 | | 備 考 |
| 岡山機設(株) | ¥1,790,000 | | |
| 田中機電工業(株) | ¥1,790,000 | | |
| (株)日圧機販 | ¥1,790,000 | | |
| 双葉電機(株) | ¥1,800,000 | | |
| 三井造船特機エンジニアリング(株) | | | 辞 退 |
| 渡辺機工(株) | ¥1,760,000 | | 決定 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 完 了 期 日 令 和 8 年 3 月 13 日 | | | |
| 契 約 保 証 金 玉野市契約規則による | | | |

（注）上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ¥1,800,000 円 （消費税を除く）

決定金額 ¥1,760,000 円 × 110 / 100 = ¥1,936,000 円
（うち消費税分 ¥176,000 円）

工事見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 土木課

No.46

| 工事番号・件名 | 位 置 | 見積年月日 |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 学修土 第4号 通学路等安全対策修繕工事 | 玉野市 南七区 地内 (八浜大崎線) | 令和7年11月20日(木) 9:00～ |

| 業 者 名 | 見積結果（消費税相当額抜き） | | |
|-----------|------------------|--|-----|
| | 第 1 回 | | 備 考 |
| (株)あおい設備 | ¥1,770,000 | | |
| 安藤建設(株) | | | 辞 退 |
| (株)大金工業 | ¥1,490,000 | | |
| (有)ノダ造園 | ¥1,385,000 | | 決定 |
| (有)ハチスイ | ¥1,500,000 | | |
| (株)藤工務店 | ¥1,490,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 完 了 期 日 | 令 和 8 年 2 月 13 日 | | |
| 契 約 保 証 金 | 玉野市契約規則による | | |

(注) 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ¥1,770,000 円 (消費税を除く)

[illegible]

工事見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 土木課

No.45

| 工事番号・件名 | 位 置 | 見積年月日 |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 学修土 第3号 通学路等安全対策修繕工事 | 玉野市 玉4丁目 地内 (宇野渋川線) | 令和7年11月20日 (木) 9:00 ~ |

| 業 者 名 | 見積結果（消費税相当額抜き） | | |
|-----------|------------------|--|-----|
| | 第 1 回 | | 備 考 |
| (有)エンセイ建設 | ¥1, 140, 000 | | 決定 |
| (株)キョウド | ¥1, 444, 000 | | |
| 角田建設(株) | ¥1, 368, 000 | | |
| 玉野環境技術(株) | ¥1, 500, 000 | | |
| 隆興業 | ¥1, 520, 000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 完 了 期 日 | 令 和 8 年 2 月 13 日 | | |
| 契 約 保 証 金 | 玉野市契約規則による | | |

(注) 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ￥1,520,000 円 (消費税を除く)

[illegible]

工事見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 土木課

No.43

| 工事番号・件名 | 位 置 | 見積年月日 |
|---------------------|----------------|-------------------------|
| 街改 第1号 街路灯新設改良工事 | 玉野市 市内一円 地内 | 令和7年11月19日（水） 9:00 ～ |

| 業 者 名 | 見積結果（消費税相当額抜き） | | |
|-------------------|------------------|--|---------|
| | 第 1 回 | | 備 考 |
| (有)武下電工社 | ¥650, 000 | | クジにより決定 |
| (株)中電工 | ¥650, 000 | | クジ |
| 花岡電機(株) | ¥690, 000 | | |
| 藤川電気(株) | ¥690, 000 | | |
| 三井造船特機エンジニアリング(株) | | | 辞 退 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 完 了 期 日 | 令 和 8 年 1 月 30 日 | | |
| 契 約 保 証 金 | 玉野市契約規則による | | |

(注) 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ￥700,000 円 (消費税を除く)

決定金額 $\text{¥}650,000 \text{ 円} \times 110 \div 100 = \text{¥}715,000 \text{ 円}$
(うち消費税分 $\text{¥}65,000 \text{ 円}$)

工事見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 土 木 課

No.42

| 工事番号・件名 | 位 置 | 見積年月日 |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
| 道修 第1－11号 道路維持修繕工事 | 玉野市 築港2丁目 地内 (築港61号線) | 令和7年10月24日（金） 9:00～ |

| 業 者 名 | 見積結果（消費税相当額抜き） | | |
|-----------|----------------|------------|-----|
| | 第1回 | | 備 考 |
| (株)荏田組 | ¥1,610,000 | | |
| (有)黒口組 | ¥1,580,000 | | 決定 |
| (有)三和工業 | ¥1,610,000 | | |
| (株)瀬戸中央建設 | ¥1,610,000 | | |
| (株)ノウダ工業 | ¥1,610,000 | | |
| ヤマト建設(株) | ¥1,610,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 完了期日 | | 令和8年2月27日 | |
| 契約保証金 | | 玉野市契約規則による | |

（注）上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ¥1,610,000 円（消費税を除く）

決定金額 ¥1,580,000 円 × 110 / 100 = ¥1,738,000 円
（うち消費税分 ¥158,000 円）

工事見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 土木課

No.41

| 工事番号・件名 | 位 置 | 見積年月日 |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 道修 第1－10号 道路維持修繕工事 | 玉野市 田井1丁目 地内 (田井219号線・吉野町清水橋線) | 令和7年10月24日（金） 9:00～ |

| 業 者 名 | 見積結果（消費税相当額抜き） | | |
|-----------|------------------|--|-----|
| | 第 1 回 | | 備 考 |
| (株)荏田組 | ¥1,200,000 | | |
| (有)黒口組 | ¥1,200,000 | | |
| (有)三和工業 | ¥1,200,000 | | |
| (株)瀬戸中央建設 | ¥1,200,000 | | |
| (株)ノウダ工業 | ¥1,180,000 | | 決定 |
| ヤマト建設(株) | ¥1,200,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 完 了 期 日 | 令 和 8 年 1 月 30 日 | | |
| 契 約 保 証 金 | 玉野市契約規則による | | |

(注) 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ¥1,200,000 円 (消費税を除く)

[illegible]

工事見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 土 木 課

No.40

| 工事番号・件名 | 位 置 | 見積年月日 |
|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 道修 第1－8号 道路維持修繕工事 | 玉野市 木目 地内 (木目50号線) | 令和7年10月24日(金) 9:00～ |

| 業 者 名 | 見積結果(消費税相当額抜き) | | |
|------------------|----------------|--|-----|
| | 第1回 | | 備 考 |
| (株)イツワ建設 | ¥870,000 | | |
| (株)合田建設 | ¥870,000 | | |
| (株)関本建設 | ¥850,000 | | 決定 |
| 大三総業(有) | ¥870,000 | | |
| (株)大総 | ¥870,000 | | |
| 常山工業(有) | ¥870,000 | | |
| 長崎建設(株) | ¥870,000 | | |
| (有)ヒノデ建設 | ¥870,000 | | |
| (有)フジイ工業 | ¥870,000 | | |
| (株)リガーデン | ¥870,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 完了期日 令和8年1月30日 | | | |
| 契約保証金 玉野市契約規則による | | | |

(注) 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ¥870,000 円 (消費税を除く)

決定金額 ¥850,000 円 × 110 / 100 = ¥935,000 円
(うち消費税分 ¥85,000 円)

工事見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 土木課

No.39

| 工事番号・件名 | 位 置 | 見積年月日 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|
| 道修 第1－9号 道路維持修繕工事 | 玉野市 永井 地内 (滝32号線) | 令和7年10月21日（火） 9:00～ |

| 業 者 名 | 見積結果（消費税相当額抜き） | | |
|-----------|------------------|--|-----|
| | 第 1 回 | | 備 考 |
| 大三総業(有) | ¥1,350,000 | | |
| (株)大総 | ¥1,330,000 | | 決定 |
| 常山工業(有) | ¥1,350,000 | | |
| (有)ヒノデ建設 | ¥1,350,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 完 了 期 日 | 令 和 8 年 1 月 30 日 | | |
| 契 約 保 証 金 | 玉野市契約規則による | | |

(注) 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ￥1,350,000 円 (消費税を除く)

[illegible]

工事見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 土木課

No.37

| 工事番号・件名 | 位 置 | 見積年月日 |
|----------------------|------------------------------|-----------------------|
| 道修 第1－7号 道路維持修繕工事 | 玉野市 東田井地 地内 (東田井地35号線) | 令和7年10月7日(火) 9:00～ |

| 業 者 名 | 見積結果（消費税相当額抜き） | | |
|---------------|------------------|--|-----|
| | 第1回 | | 備 考 |
| (有)健伸 | ¥1,100,000 | | 決定 |
| 湘南建設(有) | ¥1,130,000 | | |
| (株)ナйкаイアーキット | ¥1,130,000 | | |
| (有)ナカヤ | ¥1,130,000 | | |
| (有)ニワヨシ | ¥1,120,000 | | |
| (株)離宮庭苑 | ¥1,125,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 完 了 期 日 | 令 和 8 年 1 月 30 日 | | |
| 契 約 保 証 金 | 玉野市契約規則による | | |

(注) 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ¥1,130,000 円 (消費税を除く)

[illegible]

工事見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 土木課

No.36

| 工事番号・件名 | 位 置 | 見積年月日 |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 道修 第1－5号 道路維持修繕工事 | 玉野市 八浜町波知 地内 (波知80号線) | 令和7年9月12日(金) 9:00～ |

| 業 者 名 | 見積結果（消費税相当額抜き） | | |
|-----------|-------------------|--|-----|
| | 第 1 回 | | 備 考 |
| (株)あおい設備 | ¥1,740,000 | | |
| 安藤建設(株) | | | 辞 退 |
| (株)大金工業 | ¥1,600,000 | | |
| (有)ノダ造園 | ¥1,650,000 | | |
| (有)ハチスイ | ¥1,750,000 | | |
| (株)藤工務店 | ¥1,450,000 | | 決定 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 完 了 期 日 | 令 和 7 年 12 月 19 日 | | |
| 契 約 保 証 金 | 玉野市契約規則による | | |

(注) 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ¥1,750,000 円 (消費税を除く)

[illegible]

工事見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 土木課

No.35

| 工事番号・件名 | 位 置 | 見積年月日 |
|----------------------|----------------|-----------------------|
| 道交 第2号 交通安全施設整備工事 | 玉野市 市内一円 地内 | 令和7年9月5日（金） 9:00 ～ |

| 業 者 名 | 見積結果（消費税相当額抜き） | | |
|---------------|-------------------|--|-----|
| | 第 1 回 | | 備 考 |
| アンゼン施設工業(株) | ¥1, 150, 000 | | |
| 児島産業(株) | ¥969, 000 | | 決定 |
| 山陽エースライン工業(株) | ¥1, 620, 000 | | |
| 東亜興産(株) | ¥1, 615, 000 | | |
| (株)富士テック | ¥1, 500, 000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 完 了 期 日 | 令 和 7 年 11 月 28 日 | | |
| 契 約 保 証 金 | 玉野市契約規則による | | |

(注) 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ¥1,810,000 円 (消費税を除く)

[illegible]

工事見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 土木課

No.34

| 工事番号・件名 | 位 置 | 見積年月日 |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 学修土 第1号 通学路等安全対策修繕工事 | 玉野市 南七区 地内 (八浜大崎線) | 令和7年8月28日(木) 9:00～ |

| 業 者 名 | 見積結果（消費税相当額抜き） | | |
|-----------|-------------------|--|-----|
| | 第 1 回 | | 備 考 |
| (株)あおい設備 | ¥1,640,000 | | |
| 安藤建設(株) | | | 辞 退 |
| (株)大金工業 | ¥1,540,000 | | |
| (有)ノダ造園 | ¥1,390,000 | | 決定 |
| (有)ハチスイ | ¥1,531,000 | | |
| (株)藤工務店 | ¥1,500,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 完 了 期 日 | 令 和 7 年 11 月 28 日 | | |
| 契 約 保 証 金 | 玉野市契約規則による | | |

(注) 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ￥1,740,000 円 (消費税を除く)

[illegible]

工事見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 土 木 課

No.33

| 工事番号・件名 | 位 置 | 見積年月日 |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 道修 第1－2号 道路維持修繕工事 | 玉野市 木目 地内 (木目41号線) | 令和7年8月22日 (金) 9:00 ～ |

| 業 者 名 | 見積結果 (消費税相当額抜き) | | |
|------------------|-----------------|--|-----|
| | 第1回 | | 備 考 |
| (株)イツワ建設 | ¥940,000 | | |
| (株)合田建設 | ¥940,000 | | |
| (株)関本建設 | ¥920,000 | | 決定 |
| 大三総業(有) | ¥940,000 | | |
| (株)大総 | ¥940,000 | | |
| 常山工業(有) | ¥940,000 | | |
| 長崎建設(株) | ¥940,000 | | |
| (有)ヒノデ建設 | ¥940,000 | | |
| (有)フジイ工業 | ¥940,000 | | |
| (株)リガーデン | ¥940,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 完了期日 令和7年11月28日 | | | |
| 契約保証金 玉野市契約規則による | | | |

(注) 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ¥940,000 円 (消費税を除く)

決定金額 ¥920,000 円 × 110 / 100 = ¥1,012,000 円
(うち消費税分 ¥92,000 円)

工事見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 土木課

No.30

| 工事番号・件名 | 位 置 | 見積年月日 |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|
| 橋修 第3号 橋りょう維持修繕工事 | 玉野市 西田井地 地内 (西田井地4 1－1号橋) | 令和7年8月14日（木） 9:00 ～ |

| 業 者 名 | 見積結果（消費税相当額抜き） | | |
|---------------|-------------------|--|-----|
| | 第 1 回 | | 備 考 |
| (有)健伸 | ¥1,470,000 | | |
| 湘南建設(有) | ¥1,395,000 | | 決定 |
| (株)ナйкаイアーキット | | | 辞 退 |
| (有)ナカヤ | ¥1,450,000 | | |
| (有)ニワヨシ | ¥1,470,000 | | |
| (株)離宮庭苑 | ¥1,460,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 完 了 期 日 | 令 和 7 年 10 月 31 日 | | |
| 契 約 保 証 金 | 玉野市契約規則による | | |

(注) 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ￥1,470,000 円 (消費税を除く)

[illegible]

工事見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 土木課

No.29

| 工事番号・件名 | 位 置 | 見積年月日 |
|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 橋修 第2号 橋りょう維持修繕工事 | 玉野市 長尾 地内 (長尾21-2号橋) | 令和7年8月8日(金) 9:00～ |

| 業 者 名 | 見積結果（消費税相当額抜き） | | |
|-----------|-------------------|--|-----|
| | 第 1 回 | | 備 考 |
| 大三総業(有) | ¥1,280,000 | | 決定 |
| (株)大総 | ¥1,300,000 | | |
| 常山工業(有) | ¥1,300,000 | | |
| (有)ヒノデ建設 | ¥1,300,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 完 了 期 日 | 令 和 7 年 10 月 31 日 | | |
| 契 約 保 証 金 | 玉野市契約規則による | | |

(注) 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ¥1,300,000 円 (消費税を除く)

[illegible]

工事見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 土 木 課

No.27

| 工事番号・件名 | 位 置 | 見積年月日 |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 道修 第1－4号 道路維持修繕工事 | 玉野市 玉原2丁目 地内 (玉202号線) | 令和7年7月25日 (金) 9:00 ～ |

| 業 者 名 | 見積結果 (消費税相当額抜き) | | |
|-----------|-----------------|--|-----|
| | 第1回 | | 備 考 |
| (有)エンセイ建設 | ¥1,780,000 | | |
| (株)キョウド | ¥1,380,000 | | 決定 |
| 角田建設(株) | ¥1,780,000 | | |
| 玉野環境技術(株) | ¥1,700,000 | | |
| 隆興業 | ¥1,700,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 完了期日 | 令和7年10月31日 | | |
| 契約保証金 | 玉野市契約規則による | | |

(注) 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ¥1,780,000 円 (消費税を除く)

決定金額 ¥1,380,000 円 × 110 / 100 = ¥1,518,000 円
(うち消費税分 ¥138,000 円)

工事見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 土 木 課

No.26

| 工事番号・件名 | 位 置 | 見積年月日 |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 道修 第1－3号 道路維持修繕工事 | 玉野市 用吉 地内 (宇藤木32号線) | 令和7年7月25日(金) 9:00～ |

| 業 者 名 | 見積結果(消費税相当額抜き) | | |
|------------------|----------------|--|-----|
| | 第1回 | | 備 考 |
| (株)イツワ建設 | ¥750,000 | | |
| (株)合田建設 | ¥750,000 | | |
| (株)関本建設 | ¥750,000 | | |
| 長崎建設(株) | ¥730,000 | | 決定 |
| (有)フジイ工業 | ¥750,000 | | |
| (株)リガーデン | ¥750,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 完了期日 令和7年9月30日 | | | |
| 契約保証金 玉野市契約規則による | | | |

(注) 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ¥750,000 円 (消費税を除く)

決定金額 ¥730,000 円 × 110 / 100 = ¥803,000 円
(うち消費税分 ¥73,000 円)

委託業務見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 土 木 課

No.20

| 委託業務番号・件名 | 位 置 | 見積年月日 |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 道施管 第18号 道路施設維持管理業務委託 | 玉野市 日比7丁目ほか2地区 地内 (長尾王子が岳線) | 令和7年7月4日 (金) 9:00 ~ |

| 業 者 名 | 見積結果 (消費税相当額抜き) | | |
|-----------|-----------------|------------------|-----|
| | 第1回 | | 備 考 |
| (有)新井建設 | ¥300,000 | | 決定 |
| (株)長原建設 | ¥350,000 | | |
| (有)藤高土木 | ¥330,000 | | |
| (有)光岡興産 | ¥360,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 完 了 期 日 | | 令 和 7 年 9 月 30 日 | |
| 契 約 保 証 金 | | 玉野市契約規則による | |

(注) 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ¥360,000 円 (消費税を除く)

決定金額 ¥300,000 円 × 110 / 100 = ¥330,000 円
(うち消費税分 ¥30,000 円)

工事見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 土木課

No.4

| 工事番号・件名 | 位 置 | 見積年月日 |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 河排修 第1－1号 河川排水路維持修繕工事 | 玉野市 玉原2丁目 地内 (奥玉玉原線) | 令和7年4月25日 (金) 9:00 ～ |

| 業 者 名 | 見積結果（消費税相当額抜き） | | |
|-----------|------------------|--|-----|
| | 第 1 回 | | 備 考 |
| (有)エンセイ建設 | ¥1, 170, 000 | | |
| (株)キョウド | ¥875, 000 | | 決定 |
| 角田建設(株) | ¥902, 000 | | |
| 玉野環境技術(株) | ¥1, 150, 000 | | |
| 隆興業 | ¥1, 170, 000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 完 了 期 日 | 令 和 7 年 6 月 30 日 | | |
| 契 約 保 証 金 | 玉野市契約規則による | | |

(注) 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ¥1,170,000 円 (消費税を除く)

[illegible]

工事見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 土 木 課

No.3

| 工事番号・件名 | 位 置 | 見積年月日 |
|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 橋修 第1号 橋りょう維持修繕工事 | 玉野市 長尾 地内 (中橋) | 令和7年4月24日 (木) 9:00 ~ |

| 業 者 名 | 見積結果 (消費税相当額抜き) | | |
|-----------|------------------|--|-----|
| | 第1回 | | 備 考 |
| 大三総業(有) | ¥1,150,000 | | 決定 |
| (株)大総 | ¥1,155,000 | | |
| 常山工業(有) | ¥1,160,000 | | |
| (有)ヒノデ建設 | ¥1,160,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 完 了 期 日 | 令 和 7 年 7 月 31 日 | | |
| 契 約 保 証 金 | 玉野市契約規則による | | |

(注) 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ¥1,160,000 円 (消費税を除く)

決定金額 ¥1,150,000 円 × 110 / 100 = ¥1,265,000 円
(うち消費税分 ¥115,000 円)