

工事見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 土木課

No.40

工事番号・件名	位 置	見積年月日
道修 第1-8号 道路維持修繕工事	玉野市 木目 地内 (木目50号線)	令和7年10月24日(金) 9:00 ~

業 者 名	見積結果(消費税相当額抜き)		
	第1回		備 考
(株)イツワ建設	¥870,000		
(株)合田建設	¥870,000		
(株)関本建設	¥850,000		決定
大三総業(有)	¥870,000		
(株)大総	¥870,000		
常山工業(有)	¥870,000		
長崎建設(株)	¥870,000		
(有)ヒノデ建設	¥870,000		
(有)フジイ工業	¥870,000		
(株)リガーデン	¥870,000		
完了期日	令和8年1月30日		
契約保証金	玉野市契約規則による		

(注) 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ¥870,000 円 (消費税を除く)

決定金額 ¥850,000 円 × 110 / 100 = ¥935,000 円

(うち消費税分 ¥85,000 円)

工事見積業者名簿・見積経過及び見積結果表

所属 土木課

No.33

工事番号・件名	位 置	見積年月日
道修 第1-2号 道路維持修繕工事	玉野市 木目 地内 (木目41号線)	令和7年8月22日(金) 9:00 ~

業 者 名	見積結果(消費税相当額抜き)		
	第1回		備 考
(株)イツワ建設	¥940,000		
(株)合田建設	¥940,000		
(株)関本建設	¥920,000		決定
大三総業(有)	¥940,000		
(株)大総	¥940,000		
常山工業(有)	¥940,000		
長崎建設(株)	¥940,000		
(有)ヒノデ建設	¥940,000		
(有)フジイ工業	¥940,000		
(株)リガーデン	¥940,000		
完了期日	令和7年11月28日		
契約保証金	玉野市契約規則による		

(注) 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

予定価格事前公表対象

予定価格 ¥940,000 円 (消費税を除く)

決定金額 ¥920,000 円 × 110 / 100 = ¥1,012,000 円

(うち消費税分 ¥92,000 円)

